

HEIÐMÖRK - SKILTAGERÐ

Verknúmer 4766-066	Verkkaupi Skógræktarfélag Reykjavíkur	Dagsetning 12. febrúar 2018
Verkheiti Heiðmörk skiltagerð		
Málefni Gerð kostnaðaráætlunar fyrir smíði 221 skilta á Heiðmerkursvæðinu		
Sendandi Jóhannes Benediktsson EFLA / Arnar Kári Hallgrímsson		
Dreifing Helgi Gíslason framkvæmdastjóri		



Skógræktarfélag Reykjavíkur ráðgerir að fara í áttak í endurnýjun skilta í Heiðmörkinni, með þetta í huga hefur verið unnin þarfagreining á vegum félagsins fyrir skilti á svæðinu auk þess sem unnar hafa verið tilögur að útliti, gerð og staðsetningu skiltanna. Við gerð, efnisval og útlit skiltanna er miðað við að skiltin verði smíðuð úr endingagóðu efni sem þarfnast lítils viðhalds. Skiltin verði með skýrum og auðlesanlegum texta og auðveld í uppsetningu

Á grundvelli ofangreindra atriða hefur að beiðni Helga Gíslasonar verið tekin saman kostnaðaráætlun fyrir þau 221 skilti sem talin er þörf á að endurnýja eða bæta við á svæðinu.

Kostnaður við gerð allra skilta er áætlaður 22.446.381 kr. Innifalið í verði er allt efni og vinna er þarf til verksins ásamt vsk.



Leiðarskilti

Tegund skiltis	Magn	Eining	Einingarverð [ISK/stk]	Áætlað heildarverð [ISK]
Undirbúningur og þarfagreining	160	klst	9.500 ISK	1.520.000 ISK
Leiðarskilti	50	stk	126.918 ISK	6.345.900 ISK
Fræðsluskilti	65	stk	50.153 ISK	3.259.975 ISK
Yfirlitsmyndarskilti	56	stk	98.630 ISK	5.523.300 ISK
Trjásafnsskilti	50	stk	21.900 ISK	1.095.000 ISK
Samtals	221	stk		17.744.175 ISK
Hönnun og umsjón			15%	2.661.626 ISK
Óvissa			10%	2.040.580 ISK
Áætluð heild				22.446.381 ISK
Áætlað einingaverð				101.567 ISK

